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Zatgcznik nr 9a do SWZ
UMOWA

zawarta w dniu ............... 2021 r. w Niedrzwicy Duzej pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Komunalnym ,,Natecz” Sp. z o. o., ul. Betzycka77, 24-220 Niedrzwica Duza,
NIP 7133036319, REGON: 060547163, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
0000341612, reprezentowang przez Prezesa Zarzgdu Pana Mariusza Zgorke,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentoOWanymM PrZEZ .......cceeeeeeeeeereiresesesnesnens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawcgy”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na ujeciu wody
w Niedrzwicy Duzej”.

2. Zamoéwienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,Budowa mikroinstalacji
fotowoltaicznych w Niedrzwicy Duzej na ujeciach wody SUW w gminie Niedrzwica Duza”
(numer projektu: RPLU.04.02.00-06-0373/20), wspotfinansowanego ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, o$ Priorytetowa: 4 ENERGIA
PRZYJAZNA SRODOWISKU, Dziafanie: 4.2.

3. Przedmiotem umowy jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy 31,60
kWp na terenie SUW Niedrzwica Duza, adres inwestycji: ul. Betzycka 7, Niedrzwica Duza,
dz. nr 828.

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdélnosci:

1) przygotowanie podtoza gruntowego i posadowienie ptyt betonowych,

2)  wykonanie konstrukcji wsporczej dla 32 modutéw fotowoltaicznych na gruncie i dla
48 modutow fotowoltaicznych na dachu sko$nym,

3)  montaz modutéw fotowoltaicznych,

4)  montaz optymalizatoréw mocy,

5)  wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, Sciany) dla kabli i przewodéw oraz ich
zabezpieczenie,

6) wykonanie tras dla okablowania DC z rur karbowanych odpornych na dziatanie
promieniowania UV,

7)  wykonanie tras dla okablowania AC w budynku - listwy/rurki elektroinstalacyjne,

8)  wykonanie wykopow dla kabli elektroenergetycznych,

9)  utozenie rur ostonowych i przepustdw,

10) utfozenie okablowania DC,
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11) utozenie okablowania AC,

12) wykonanie uziemien,

13) weryfikacja stanu uziemienia i ewentualne uzupetnienie o dodatkowy uziom
pograzany w celu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia,

14) zasypanie wykopdw kablowych,

15) wykonanie pofaczen wyréwnawczych,

16) modernizacja istniejgcej tablicy rozdzielczej budynku,

17) montaz inwerterdw,

18) montaz rozdzielnic RDC i RAC z zabezpieczeniami zwarciowymi i przepieciowymi dla
obwoddéw DCi AC,

19) zarobienie koncédw kabli, montaz koncoéwek kablowych, ztgczek MC4 itp. oraz
podtaczenie kabli do urzadzen,

20) przeprowadzenie niezbednych regulacji, ekspertyz, pomiardw, testow pozwalajgcych
na uruchomienie i eksploatacje systemu fotowoltaicznego,

21) przytgczenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbednej
dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwolen w imieniu wtasciciela obiektu,

22) konfiguracja potaczenia sieciowego w celu zapewnienia mozliwosci wgladu w stan
instalacji fotowoltaicznej za posrednictwem sieci Internet,

23) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
dostarczenie instrukcji obstugi urzadzen, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu
instrukcji eksploatacji urzadzen, dostarczenie kompletu dokumentéw do ztozenia do
operatora systemu dystrybucji celem zgtoszenia wtgczenia instalacji do zawodowej
sieci energetycznej,

24) przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie podstawowej obstugi i biezgcej eksploatacji,

25) inne elementy ujete w zafaczniku nr 12a do SWZ (dokumentacja projektowa)
i niniejszej umowie.

Urzadzenia i osprzet instalowany w trakcie realizacji zamowienia musi byé fabrycznie

nowy, zgodny z parametrami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg w szczegdlnosci:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Realizacja przedmiotu zamodwienia powinna byé wykonana o oparciu o obowigzujgce

przepisy, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce

posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie, potencjat wykonawczy oraz dysponujgcego

osobami posiadajgcymi odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze

zm.).

Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢é réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, ustala sie
do 2 miesiecy od daty podpisania umowy.
Za date odbioru przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 17 umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja dostawy i montazu zostanie okre$lona
w szczegdétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego
zmiany/korekta nie beda stanowic¢ zmiany niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
-finansowy, obejmujacy catos¢ przedmiotu zamdwienia, oraz w terminie 7 dni roboczych
od daty podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu celem jego
zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzglednié. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zastrzezer,, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego.
W miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu — z wytgczeniem istotnych zmian umowy — nie wymaga formy pisemnego
aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania.
Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedfozenia przez Wykonawce.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do
zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego.

Rozdziat Ill - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta
Zamawiajgcego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisdw art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecerin zwigzanych
z jakoscig iiloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz
przepisami Prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
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1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidor robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usuniecia wad, szkdd, usterek,

5) kontrolowanie: rozliczen budowy, zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ..., posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane
0] SR Ww. osoba jest cztonkiem ... nr ewidencyjny ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.

3. Kierownik budowy wspodtpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym
przez Zamawiajycego.

4. Istnieje mozliwo$é dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika moze
nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi
zmiane tylko wdéweczas, jezeli kwalifikacje delegowanej osoby bedg spetniaty wymagania
zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

5. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa wust.1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy —w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami SWZ
i niniejszej umowy,

zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonédw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji,

zapewnienie ciggtosci pracy SUW w okresie realizacji umowy,

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych
medidw na plac budowy (koszt zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamowienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie wtasciwe terenu
budowy, wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowalnych, dojazdow
i postojéw pojazdéw budowy izaopatrzeniowych. Wykonawca zobowigzany jest

zorganizowa¢ zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podtozu, ktére
uniemozliwi ewentualne skazenie gruntu i wdd podziemnych substancjami
ropopochodnymi.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania,

wykonywanie zabezpieczen przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robét,
istniejgcych drzew i krzewdw (pni, systemoéw korzeniowych, gatezi),

utrzymanie w czystosci drég (po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty) oraz posesji/dziatki, na ktérej beda prowadzone roboty
budowlane,

ograniczenie do minimum mozliwosci wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych (np.
hatas, kurz) poza obszar objety pracami,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji
zamowienia bedzie przekazany Zamawiajgcemu),

wykonywanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i préb,
informowanie zarzadcow sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich
wykonywania w poblizu tych sieci, informowanie wszelkich zarzgdcow sieci
podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci
oraz uzyskanie zgdd na czasowe wytgczenia i przetozenia elementéw sieci mediow
i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystapi taka
koniecznos¢ w trakcie wykonywania robot. O zamiarze przystgpienia do robdt ziemnych
Wykonawca winien powiadomié instytucje zarzadzajgce sieciami uzbrojenia
podziemnego oraz nadziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do projektowanych
przewodéw. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewoddéw na odlegtos¢ mniejszg niz 2,0
m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywan nalezy recznie
pod fachowym nadzorem technicznym,
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co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt i wyposazenia, ztozenie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, za posrednictwem Zamawiajgcego, wniosku o ich akceptacje wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, w tym szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta zakupu,
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, odpowiednio swiadectwa
badann laboratoryjnych, atesty, deklaracje, DTR Iub inne wymagane dokumenty
dotyczgce materiatéw i urzadzen (wyposazenia) do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzyska zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego, zaakceptowanych przez inspektora materiatdw przeznaczonych do
wbudowania. Materiaty i urzadzenia, ktére zostang wykorzystane do realizacji
przedmiotu umowy muszg posiadaé oznaczenia identyfikujgce np. producent, typ
wyrobu, materiaf, itp.
posiadanie w odniesieniu do uzytych materiatébw i urzadzen dokumentow
potwierdzajgcych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty,
deklaracje wtasnosci uzytkowych deklaracje techniczne producenta, $wiadectwa
jakosci),
w trakcie wykonywania wykopow zwracanie szczegdlnej uwagi na ewentualne
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
potozenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montazowe w miejscach skrzyzowan
z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika/wtasciciela uzbrojenia, w przypadku
uszkodzen z winy Wykonawcy Wykonawca naprawi je na wtasny koszt),
zawiadamianie = Zamawiajgcego o  wszelkich  wykopaliskach,  przedmiotach
wartosciowych, budowlach oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
wykonanie czynnosci objetych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisow
dotyczacych ochrony S$rodowiska, BHP, ppoz., w sposdb nieucigzliwy dla ludzi
i Srodowiska oraz zapewniajacy bezpieczenstwo oséb oraz mienia,
Wykonawca na witasny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstajgce
podczas realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiaty rozbiérkowe, ktore nie nadajg sie do
powtdérnego wbudowania, Smieci i inne odpady, kamien, ziemie z urobku tj.
zobowigzany jest m.in.:
a) na biezgco usuwacé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu umowy,
b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzkiego,
a w szczegoblnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym:
— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
779),
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— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U.
22020 r. poz. 1219 ze zm.),

— ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz.
U. 2020 r. poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy o odpadach,
Wykonawca staje sie wtascicielem odpaddéw (materiatdow), powstatych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

22) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

23) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

24) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

25) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

26) usuwanie kolizji z istniejgcg infrastrukturg wyniktych przy realizacji zamédwienia
w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robét lub btedéw Wykonawcy,

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdét, ich czesci badZz majatku
Zamawiajgcego lub o0séb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: protokotow
badan isprawdzen, dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow
wymaganych przepisami, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow,

29) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 umowy, w okresie
gwarancji, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 umowy ma obowigzek przeprowadzania
przegladow, konserwacji zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy), zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z przeprowadzonych przegladow, konserwaciji.

30) w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie ujetych w dokumentac;ji
projektowej oraz SWZ, a niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania
Wykonawca nie moze ich zrealizowac bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne
dyspozycje Inspektora Nadzoru iKierownika Budowy bedg w tym zakresie s3
bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w celu
okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac.

31) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami lub urzadzeniami
dotyczacymi wykonania przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgtoszone przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest
uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, projektanta
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane zmiany.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby:
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1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego (narady koordynacyjne bedg
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajacego lub na placu budowy),

2) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych (prace wykonane bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego),

3) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robét.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. 0Od daty rozpoczecia robdt, az do podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robdét, bazy, materiatdw i sprzetu) i szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub wynikajgcymi z btedéw Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela
OC. Wykonawca zobowigzuje sie rédwniez zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego
poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang
one pokryte z Polisy OC Wykonawcy.

3. Od daty rozpoczecia robdét, az do daty podpisania protokotu odbioru koncowego,
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewnié bezpieczeristwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robdt dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzagdkowac¢ sie poleceniom wydawanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego.

8. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowacd prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajacy nalezyte i terminowe wykonanie robét.

Wykonawca ma zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

§7.1*

Podmiot udostepniajacy zasoby
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby - .....ccccocvviiiiiiiiiieenennn, , na
ktdre Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot UMowy W Zakresie .........cccceeeeeevcvveeeeeennnnne,
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmlot udostepniajacy zasoby -
.......................................... , Z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak
te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu
w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat sie na zasoby podmiotu je
udostepniajgce, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen  podwykonawcédw i  dalszych
podwykonawcow potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotow na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania
nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek wskazany w zdaniu
pierwszym dotyczy rowniez projektéw zmian umdéw o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczace:

— danych podwykonawcy,

— zakresu robét przewidzianych do wykonania,

— terminu realizacji robét,

— wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

— terminu zaptaty wynagrodzenia,

— okresu odpowiedzialnosci za wady,

— zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego w § 27 umowy, w zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed
Zamawiajgcym za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow,

d) umowa nie moze zawiera¢ postanowiend uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajgcego
wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajgcego
wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian
umoéw o podwykonawstwo.

Strona 10z 27
Zatgcznik nr 9a do SWZ - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na ujeciu wody w Niedrzwicy Duzej




ﬁ Eg?gggjzsiie Rzeczpospolita ‘: ~lubelskie Unia Europejska

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

el Europejski Fundusz
etk ! . .
Program Regionalny - Polska (5‘ &ry“e' Rozwoju Regionalnego

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

taczna wartosé umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy.

Rozdziat IV- WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty uzyskat potrzebne informacje dotyczgce
warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robdt oraz materiatéw
niezbednych do wykonania robét oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mieé¢ wptyw lub mogty dotyczyé oferty.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez te, ktére nie zostaty ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamowienia,
ale sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposdb z nich wynikaja
m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty wustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
............................. zt brutto (SToWNie: .....eeeeececrc s )

Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacje zamdwienia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawione] faktury
przez Wykonawce po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korcowego,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zapiséw § 12 umowy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku przekroczenia terminu pfatnosci, Wykonawca ma prawo do naliczenia
odsetek za opdznienie w wysokosci ustawowe;.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie ptatnosci bedg realizowane jedynie na rachunki
bankowe znajdujgce sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Krajowg Administracje
Skarbowg zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (tzw. biata lista), oraz ze wszelkie opdznienia w ptatnosciach spowodowane
brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie bedg stanowity podstawy do
naliczenia odsetek za opdinienia w zapfacie, oraz zgdania zaptaty rekompensaty i/lub
zwrotu kosztow.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia przez wykonawce przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci a takze
w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygujgcej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek ustawowych za ten okres.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie
wraz ze ztoiong faktur3 dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym
udziat w realizacji zamdwienia lub przedstawienie o$wiadczenia Wykonawcy, ze umowa
zostata zrealizowana bez udziatu podwykonawcow (jezeli faktycznie Wykonawca nie zgtosit
Podwykonawcéw) lub oswiadczenie Wykonawcy i zgtoszonych podwykonawcdw, ze nie
wykonywali danego zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu, wraz  zfakturg, oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie naleznej zapfaty od
wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkéw wystawionych przez
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Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujagcymi na
dokonanie przelewéw na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Brak ww. dokumentdéw bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez
zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowe] zapfaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powoftywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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§ 13. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robét

1. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu odbierane s3 przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Odbiér konicowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika budowy.

3. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ po przytgczeniu instalacji, zgtaszanych do odbioru, do sieci
lokalnego dystrybutora sieci energetyczne;.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét

1. Gotowo$¢ do odbioréow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzadkowacd.

4. Zamawiajacy przystgpi do odbioru korcowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy
o gotowosci do odbioru ztozone przez Wykonawce wraz z dokumentami, o ktérych mowa
w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
1. Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) kserokopie dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (opieczetowane przez
kierownika budowy),

3) szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis w przypadku dokonanych,
podczas wykonywania robét budowlanych, zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zakoniczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektows i przepisami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza
umowa (w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej
oswiadczenie musi zosta¢ podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz
projektanta),
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6) dokumentacje z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, o ktéorych mowa w dokumentacji projektowej (opisie przedmiotu
zamowienia — zafaczniku nr 1a do SWZ) oraz niezbednych do zgtoszenia instalacji do
przytaczenia do sieci,

7) instrukcja uzytkowania instalacji fotowoltaicznej,

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, urzadzen
zgodnie z SST,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (jezeli dotyczy),

11) wytyczne producentéw urzadzen dot. obowigzkowych przegladdéw i konserwacji,

12) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku zastrzezen, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzér

budowlany), dotyczgce dokumentéw wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany

do ich poprawienia, uzupetnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru, w ciggu 10
dni roboczych przystgpi do odbioru koricowego.
Dokumentem odbioru korncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych stwierdzonych
w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbior robét wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje
w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia
przez Wykonawce.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usungé¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
Do czasu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty, rowniez te, ktdre byty przedmiotem innych odbioréw.
Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu
odbioru koricowego catosci zamdwienia.
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§ 18. Termin usuwania wad

1. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym,
w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedg spisane
protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie, do odpowiednio utracone;j
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne 2z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zagdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu
zwitoki Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 24 ust. 1 pkt 7
umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa
wpkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania sgdowego
upowaznienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane moze pokry¢ z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogélnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 umowy, tj. kwote: ...ccceeerveernees zt (stownie:
...................................................................................................................... ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, w tym zaspokojenia roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar

umownych.

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce W .........ocevveveceereennecnene,

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

w
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezyta
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkdéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 26 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do pierwotnego
terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie opdznienia i zwtoki w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania
termindw obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
niedokonania niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potragci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ..o zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarang;ji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 3 lat liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koricowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej 3-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkéd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzgdzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robdt i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade/usterke/szkode przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic¢ pisemnie Wykonawce o wadach,
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

Zawiadomienie o wystgpieniu wad, usterek lub szkéd dokonywane bedzie przez
Zamawiajgcego niezwtocznie mailem Na adres ......coceeeveecerereeieeeee e .
Zawiadomienia przekazywane bedg Wykonawcy mailem na adres - ... Za
moment otrzymania zawiadomienia przez Wykonawce uznaje sie date i godzine wystania
wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego. W przypadku przestania zgtoszenia po godzinie
15:30 przyjmuje sie, ze zgtoszenie zostato wystane o godzinie 8:00 dnia nastepnego.
Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia awarii, usterek, wad, szkod
W CIEU wereeecnrrsnaresneessnnes godzin od daty zgtoszenia (zgodnie z czasem zaoferowanym przez
Wykonawce w ofercie).

Datg przystgpienia do usunieci awarii/ usterki/wady/szkody jest pojawienie sie 0sob
upowaznionych przez Wykonawce do podjecia czynnos$ci w miejscu zrealizowanego
zadania, potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiajgcego

. Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzgdzg protokét.
14,

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej, bez
koniecznosci uzyskiwania sgdowego upowaznienia, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiajgcego
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa. Koszty zastepczego
usuwania wad mogg by¢ pokrywane z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy dane urzgdzenie byto dwukrotnie naprawiane (wystgpita ta sama
usterka), Wykonawca ma obowigzek wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.
W przypadku uchylania sie Wykonawcy od realizacji tego obowigzku, Zamawiajgcy moze
zleci¢ wymiane innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia okresu reakcji okreslonego w ust. 11, Zamawiajgcy naliczy kary
umowne zgodnie z § 24 niniejszej umowy.

W przypadku awarii zagrazajgcej zdrowiu, zyciu lub mieniu Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowe]j reakcji. W takim przypadku Wykonawca zostanie
powiadomiony telefonicznie (nr tel. ........c........... ).

§ 23. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkdw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedZ na zarzuty Inspektora/éw
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nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé¢ Wykonawce o
swojej decyzji w terminie 14 dni.

W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej,
moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 24. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) z tytutu nieterminowego zakoriczenia realizacji zamodwienia tj. za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w §
10 umowy,

2) z tytutu braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 3% wartosci brutto
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kazdy dzient zwtoki w dokonaniu zapfaty,

3) z tytutu nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100
ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku wydtuzenia czasu przystgpienia do usuniecia awarii/wad/usterek/szkéd,
okreslonego w § 22 ust. 11 umowy — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100
ztotych) za kazdga godzine zwtoki,

7) z tytutu zwioki w usunieciu wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wad, usterek, szkdd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi, za kazdy dziedn zwtoki w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia, o ktdrym mowa w § 10 umowy,

8) z tytutu odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 10 umowy,

9) z tytutu zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktorym
mowa w § 27 pkt 2 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §
10,

10) z tytutu nieprzekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu informacji o zaistnieniu
zmiany w wykazie osob, o ktéorym mowa w § 27 pkt 2 w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego
0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 27 pkt 1 z przedtozonym wykazem
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0s6b, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) z tytutu stwierdzenia wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 27 pkt 1 przez osobe
niezatrudniong na umowe o prace, w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce 00/100
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

13) z tytutu zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 27
pkt 3 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 za kazdy dzien
zwioki, ale nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10,

14) z tytutu zwtoki w ztozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych)
za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy od

Wykonawcy nie przekroczy 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Wykonawca od

Zamawiajacego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

objetych umowg powstanie szkoda przewyzszajgca warto$é zastrzezonych kar umownych,

badZ szkoda powstanie z innych przyczyn niz zastrzezone karg, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie

umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej
lub wysokosci utraconego dofinansowania.

Kary umowne podlegajg kumulacji.

Termin zaptaty kary umownej, ktéra nie podlega potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy,

wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dokonania

napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 25. Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu — Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww.
okolicznosci,

2) Wykonawca ogtosit upadtosé,

3) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) gdy Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji ustalonego w umowie — zwitoka
w realizacji umowy przekracza 30 dni,

8) min. 3-krotnie nieuzasadnione niestawienie sie na naradach, o ktérych mowa w § 6 ust.
2 pkt 1 umowy,

9) gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

10) pomimo pisemnych zastrzezed ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposdb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

11) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Odstgpienie od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 10 poprzedzone

zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy badz

innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspodtzycia spotecznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacje tresci wezwania. Termin,

o ktérym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktérych strona jest

wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania

moga by¢ przekazywane za pomocg poczty elektronicznej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje

z chwilg doreczenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt

2-11 moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktodre

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone

na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys

powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu

przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiardw.

Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete

z zeszytéw SEKOCENBUD.

Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki

odstgpienia, dokonanego zaréwno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na

podstawie przepisow kodeksu cywilnego, ograniczone beda do robét niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewtasciwy.

Odstgpienie od umowy w czesci bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu

w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed data

ztozenia os$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi,

gwarancji, kar umownych, odszkodowania.

§ 26. Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania nastepujacych zmian w umowie:
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach:

a) przestojow lub opdinien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét —
fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zostaé potwierdzony przez
inspektora w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét, za wyjatkiem
okresu wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania
robét, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

c) polecenn wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez
Wykonawce — zmiana o czas, w ktérym Wykonawca nie mégt wykonywac robat,
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e) wystgpienia niezainwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostac¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

g) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowad
wstrzymanie robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — zmiana o czas,
w ktérym Wykonawca nie mégt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na
uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

h) zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robdt dodatkowych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiekszenia zakresu na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp),

i) W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosSci przypadek
wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.
Przypadkami sity wyzszej s m.in.: powddz, pozar, trzesienie ziemi i inne kleski
zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie,
promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne).

2) w sytuacji, gdy urzadzenia/sprzety, spetniajgce wymagania okreslone dokumentacja

projektowg, przestaty byé produkowane/zostaty wycofane ze sprzedazy lub s3
niedostepne, co bedzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$é zamiany przedmiotu umowy na przedmiot o parametrach
technicznych, funkcjonalnych iuzytkowych nie gorszych niz wymagane przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku zmiana nie moze powodowaé wzrostu ceny,
terminu wykonania i innych warunkéw udzielenia zamdwienia zawartych w umowie.
Ww. zamiane przedmiotu umowy Zamawiajgcy rozpatrzy, po uprzednim ztozeniu przez
Wykonawce pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany.

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie,

za zgodg zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania prac instalacyjnych w inny sposéb niz
okreslono to w opisie przedmiotu zamodwienia. Przedmiotowe zmiany muszg by¢
korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania prac, o ktérej mowa
powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpic
w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad
nastepujgcymi okolicznosciami:
a) udokumentowana niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych
w opisie przedmiotu zamowienia, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem
produkgcji, wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba

zastepujgca musi posiadaé wymagane w umowie uprawnienia,

W przypadku zmiany ustawowe] stawki podatku od towardéw i ustug - zmianie ulegnie

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci

stawki VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu
odane dotyczgce zastosowanej stawki VAT, ktére wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie
odnosié sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardéw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw iustug. W celu
wprowadzenia zmiany, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony, w terminie do

30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany stawki VAT,

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajaca
zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez Wykonawce

wykonywania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania
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przedmiotu zamodwienia lub zwiekszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcéw,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg,
potwierdzajacych zapfate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes$é
zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

2. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawa
Prawo zamodwien publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), kwota,
0 jakg zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu
o kosztorys ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej
umowy. W przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru izatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
negocjacji cenowych, ktdorej wynik okres$li ostateczng wartos¢ robdét nie ujetych
w dokumentacji.

§ 27. Zatrudnienie na umowe o prace
Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, polegajgcych na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst
jedn. Dz.U.z2020r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktére dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikéw fizycznych (wymag
nie dotyczy m.in.: osdb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, czy
dostawcow materiatéw budowlanych),

Strona 25z 27
Zatgcznik nr 9a do SWZ - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na ujeciu wody w Niedrzwicy Duzej




2)

3)

End e e Rzeczpospolita ;R-lubelskie Unia Europejska
Program Regionalny - olska (5‘ &ry“e- Rozwoju Regionalnego

sposéb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

- Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz oséb wykonujacych czynnosci wskazane

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, zaréwno przez Wykonawce jak i

podwykonawcow. Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty

podpisania umowy, w przypadku wystgpienia zmian dot. zatrudnienia o0sdéb
wykonujgcych czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgtosi¢ na piSmie zmiane Zamawiajgcemu,

uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan,

o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych

wymagan:

a) w okresie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy ma prawo weryfikowac, wywigzywanie
sie przez Wykonawce lub podwykonawce z obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji
zamoéwienia - na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci:

— oS$wiadczenia zatrudnionych pracownikdéw, o zatrudnieniu na umowe o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce,

— oS$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze
zm.), (tj. wszczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, kwoty
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Strona 26 z 27
Zatgcznik nr 9a do SWZ - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na ujeciu wody w Niedrzwicy Duzej




End e e Rzeczpospolita ;R-lubelskie Unia Europejska
Program Regionalny - olska (5‘ &ry“e- Rozwoju Regionalnego

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji.

Ww. dokumenty beda zawieraty informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

b) Zamawiajagcemu naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokosciach
okreslonych w § 24 ust. 1 pkt 9-13 umowy.

Rozdziat IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga
wynika¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu,
sgdem witasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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